

DESIGNATION DES LOTS	PHASE 1 : TRAVAUX D'URGENCE			PHASE 2 : TRAVAUX DE CONSERVATION - COURT TERME			PHASE 3 : TRAVAUX DE RESTAURATION - MOYEN TERME			PHASE 4 : TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT - LONG TERME			TOTAL TOUTES PHASES		
	Total en Euro H.T.	TVA 20%	Total en Euro T.T.C.	Total en Euro H.T.	TVA 20%	Total en Euro T.T.C.	Total en Euro H.T.	TVA 20%	Total en Euro T.T.C.	Total en Euro H.T.	TVA 20%	Total en Euro T.T.C.	Total en Euro H.T.	TVA 20%	Total en Euro T.T.C.
LOT 01 Maçonnerie - Pierre de taille	161 329,29 €	32 265,86 €	193 595,15 €	146 851,00 €	29 370,20 €	176 221,20 €	87 749,85 €	17 549,97 €	105 299,82 €	93 196,43 €	18 639,29 €	111 835,72 €	489 126,56 €	97 825,31 €	586 951,87 €
LOT 02 Charpente				188 890,00 €	37 778,00 €	226 668,00 €							188 890,00 €	37 778,00 €	226 668,00 €
LOT 03 Couverture				128 447,25 €	25 689,45 €	154 136,70 €							128 447,25 €	25 689,45 €	154 136,70 €
LOT 04 Menuiserie - Serrurerie				20 350,00 €	4 070,00 €	24 420,00 €				8 200,00 €	1 640,00 €	9 840,00 €	28 550,00 €	5 710,00 €	34 260,00 €
LOT 05 Fluides - Electricité				14 150,00 €	2 830,00 €	16 980,00 €	15 000,00 €	3 000,00 €	18 000,00 €				29 150,00 €	5 830,00 €	34 980,00 €
Montant TOTAL HT	161 329,29 €			498 688,25 €			102 749,85 €			101 396,43 €			864 163,81 €		
TVA 20 %	32 265,86 €			99 737,65 €			20 549,97 €			20 279,29 €			172 832,76 €		
Montant TOTAL TTC	193 595,14 €			598 425,90 €			123 299,82 €			121 675,71 €			1 036 996,57 €		